



สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน



Logo บริษัท

สัญญารับเงินสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา
(ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการฯ)
ที่ อพ. 53-07-xxx

ระหว่าง

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

และ

บริษัท

(RFP-07-xxxx)

สัญญารับเงินสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา
(ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการฯ)

เลขที่ อพ. 53-07-xxx

ระหว่าง

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กับ บริษัท.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน อยู่เลขที่ 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ พ.ศ. 255... ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานโดย นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งต่อไปใน สัญญาเรียกว่า “สนพ.” ฝ่ายหนึ่ง กับ **ชื่อบริษัท** ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัด** สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ โดย นาย..... ตำแหน่ง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือ รับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เลขที่ ลงวันที่.....พ.ศ. 255... (เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1) และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ พ.ศ. 255... (เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2) ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง

ด้วย สนพ. ได้จัดทำ โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา (DSM Bidding) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการลงทุนดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกิจการของตน โดยใช้เงินจากกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มาสนับสนุน ในอัตราต่อหน่วยพลังงานที่ประหยัดได้ และ “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” มีความประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนดังกล่าวข้างต้น

สนพ. และ “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน ” จึงได้ตกลงทำสัญญาฉบับนี้ เพื่อปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้

ลงชื่อ.....สนพ.

ลงชื่อ.....ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน

1. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1	หนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน ที่ออกให้โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2	หนังสือมอบอำนาจ
เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3	คำจำกัดความ
เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4	สรุปสาระสำคัญของขอบข่ายการดำเนินการ
เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 5	หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 6	ตัวอย่างรายงานความก้าวหน้า
เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 7	ตัวอย่างหนังสือขอเบิกจ่ายเงิน

2. การมีผลใช้บังคับและการสิ้นสุดสัญญา

สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันลงนามในสัญญา จนถึงวันที่..... พ.ศ. 255....
(รวมระยะเวลา 15 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา)

3. ขอบข่ายการดำเนินงาน

“ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” จะต้องดำเนินงาน “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
บริษัท (RFP xxxx)” มีพื้นที่ตั้งอยู่(ที่อยู่ของสถานที่ ที่จะ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร).....ตามที่เสนอไว้กับ สนพ. (เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4) และจดหมายแจ้ง
ผลพิจารณาตามจดหมาย สนพ. เลขที่ พน. xxxx/xxxx (เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 5) โดย
ปริมาณพลังงานที่สามารถประหยัดได้ รวมทุกรายการแล้ว ต้อง มากกว่าหรือเท่ากับ (300,000
กิโลวัตต์ชั่วโมง/3,500 ล้านบาท/ปี)ต่อปี

โดยอุปกรณ์ และหรือเครื่องจักรที่จะจัดซื้อ รวมถึงการจัดจ้าง (ถ้ามี) เพื่อปรับปรุงการใช้พลังงานตาม
แผนงานของโครงการดังกล่าว นั้น จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมี
คุณภาพ คุณสมบัติ และประสิทธิภาพ ไม่ต่ำกว่าที่ระบุในข้อเสนอโครงการ

4. การส่งรายงาน

“ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” จะส่งรายงานเสนอ สนพ. ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา หมายเลข 6 รวม 3 ฉบับ ดังนี้

- รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1** เมื่อ “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน ” ได้จัดทำ “แผนปฏิบัติงาน ของโครงการฯ” และจัดซื้ออุปกรณ์และหรือเครื่องจักรตามแผนงานฯ โดยมี “ใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order)” มี “ข้อตกลงวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์การใช้พลังงาน” และ มี “รายงานวิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง ” ครบทุกรายการเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานต่อ สนพ. ตามแนวทางการรายงานความก้าวหน้าตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข6-1
- รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2** เมื่อ “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน ” ติดตั้งอุปกรณ์ และหรือ เครื่องจักรตาม “แผนปฏิบัติงาน ของโครงการฯ ” เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการชำระเงินแล้ว โดยมี “สำเนาใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี” เป็นเอกสารหลักฐาน และมี “รายงานความพร้อมของการเริ่มต้นเดินระบบ” แล้ว ให้รายงานต่อ สนพ. ตามแนวทางการรายงานความก้าวหน้าตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข๓-2
- ทั้งนี้ “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ” ยินยอมให้ถือว่ารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย และใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินสนับสนุนงวดที่ 3
- รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3** เมื่อ “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” ได้ใช้อุปกรณ์ และหรือ เครื่องจักรที่ได้ติดตั้งตามมาตรการปรับปรุงการใช้พลังงานที่นำเสนอ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่าที่กำหนดในข้อตกลงวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์การใช้พลังงานครบทุกรายการแล้ว และมี “รายงานวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน (Final Energy Consumption Report)” ซึ่งจะสรุป “ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้จริง” และใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินสนับสนุนงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ครบทุกรายการ ให้รายงานต่อ สนพ. ทั้งนี้ รวมระยะเวลาตลอดทั้งสัญญา ไม่เกิน 15 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีแนวทางการรายงานความก้าวหน้าตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 6-3

5. การตรวจรับงาน

- 5.1 สนพ. ได้แต่งตั้ง “ผู้ตรวจวัดและพิสูจน์การใช้พลังงาน” เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการ ของ “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” ในพื้นที่ตั้งโครงการ และเพื่อพิจารณากลับกรองรายงาน ความก้าวหน้าทุกฉบับของ “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” และเสนอความเห็นต่อ สนพ.
- 5.2 “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” จะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตามสมควรกับ สนพ. และหรือ “ผู้ตรวจวัดและพิสูจน์การใช้พลังงาน” ในการเข้าไปตรวจงานในสถานที่ ตั้งโครงการ และตกลงกำหนดวิธีการตรวจวัดและวิธีพิสูจน์การใช้พลังงานทั้งก่อนและหลังการติดตั้งอุปกรณ์ และหรือเครื่องจักรตามแผนงานโครงการฯ
- 5.3 “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” จะต้องกำหนดแผนการตรวจวัดการใช้พลังงาน “ก่อน” และ “หลัง” การ ปรับปรุงการใช้พลังงานไว้ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 และจะต้องมีหนังสือแจ้งล่วงหน้า ก่อนถึงกำหนดตรวจวัดการใช้พลังงาน “ก่อน” และ “หลัง” ดังกล่าว อย่างน้อย 7 วันทำการ ไปยัง สนพ. และ “ผู้ตรวจวัดและพิสูจน์การใช้พลังงาน” เพื่อเข้าไปตรวจวัดและพิสูจน์การใช้พลังงาน ตามวิธีที่ได้ตกลงร่วมกันตามข้อ 5.2 โดยจะจัดทำรายงาน “หลัง” การปรับปรุง ให้เรียบร้อยภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปทำการตรวจวัด
- 5.4 “ผู้ตรวจวัดและพิสูจน์การใช้พลังงาน” จะนำข้อมูลการใช้พลังงาน “ก่อน” และ “หลัง” การปรับปรุง การใช้พลังงานตามข้อ 5.3 มาเปรียบเทียบ และจัดทำ สรุป “รายงานวิเคราะห์ ผลการประหยัด พลังงาน” เสนอต่อ สนพ

“คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” ยินยอมให้ถือว่า “ข้อตกลงวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์การใช้พลังงาน” และผลการ ตรวจวัด “ก่อน” และ “หลัง” และ “รายงานวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน” ข้างต้น ที่จะทำขึ้นภายหลัง สัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

6. อัตราเงินสนับสนุน วงเงินสนับสนุนรวม และวิธีการจ่ายเงินสนับสนุน

- 6.1 สนพ. ตกลงจะจัดสรรเงิน และ “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” ยอมรับ “จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรจาก กองทุนฯ” รวมทั้งสิ้นเป็นเงินบาท (.....). ใน อัตรา (..... บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง/..... บาทต่อล้านปีที่อยู่) และตาม “ปริมาณพลังงานที่ ประหยัดได้ จริง” โดย “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” จะดำเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานตาม ขอบข่ายการดำเนินงาน รวม.....รายการ และมี “จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนฯ” ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวนเงินลงทุน (บาท)	ปริมาณพลังงาน ที่คาดว่าจะประหยัดได้ (กิโลวัตต์ชั่วโมง/ล้านปีที่อยู่/ปี)	จำนวนเงินที่ได้รับ จัดสรรจากกองทุนฯ (บาท)
1	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง	...ทศนิยม 2 ตำแหน่ง..	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
2	ทศนิยม 2 ตำแหน่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง.	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
	รวมทั้งสิ้น	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

6.2 “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” ต่างตกลงว่า “จำนวนเงินลงทุน” “ปริมาณพลังงาน” และ “จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนฯ” ของแต่ละรายการ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 ดังกล่าว เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนเงินและหรือปริมาณพลังงานที่แท้จริงของแต่ละรายการอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ แต่ปริมาณพลังงานที่สามารถประหยัดได้ รวมทุกราย การแล้ว ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ (300,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง/3,500 ล้านปีที่อยู่)ต่อปี

6.3 สนพ. จะจ่ายเงินกองทุนฯ ให้ “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” ตามหนังสือขอเบิกเงิน ที่มีข้อความอย่างเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 7 โดยมีกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นเงินจำนวนจำนวนเงินพิเศษทศนิยมออก (นำเศษไปรวมในเงินงวดที่ 3).. บาท (.....ถ้วน) หรือคิดเป็น ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนฯ รวม เมื่อ “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” ส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 และ สนพ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้วนอกจากในกรณีรายการงานที่เสร็จจริงน้อยกว่าขอบข่ายการดำเนินงาน และปริมาณพลังงานของรายการงานที่เหลืออยู่รวมกันแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ (300,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง/3,500 ล้านปีที่อยู่) ต่อปี จะจ่ายให้อัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินจัดสรรจากกองทุนฯ รวม ตามรายการที่เหลืออยู่ โดยคำนวณตามปริมาณพลังงานและไม่เกินจำนวนเงินลงทุนจริงของแต่ละรายการ

งวดที่ 2 เป็นเงินจำนวนจำนวนเงินพิเศษทศนิยมออก (นำเศษไปรวมในเงินงวดที่ 3)..... บาท (.....ถ้วน) หรือคิดเป็น ร้อยละ 40 ของจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนฯ รวม เมื่อ “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” ส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 และ สนพ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้วนอกจากในกรณีรายการงานที่เสร็จจริงน้อยกว่าขอบข่ายการดำเนินงาน และ ปริมาณพลังงานของรายการงานที่เหลืออยู่รวมกันแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ (300,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง/3,500 ล้านปีที่อยู่) ต่อปี จะจ่ายให้อัตราร้อยละ 40 ของจำนวนเงินจัดสรรจากกองทุนฯ รวม ตามรายการที่เหลืออยู่ โดยคำนวณตามปริมาณพลังงานและไม่เกินจำนวนเงินลงทุนจริงของแต่ละรายการ

งวดที่ 3 เป็นเงินจำนวนจำนวนเงินที่รวมเศษทศนิยมจากงวดที่ 1 และ 2..... บาท (.....) หรือคิดเป็น ร้อยละ 50 ของจำนวนเงินรวมที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนฯ เมื่อ “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” ส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 และปริมาณพลังงานของรายการงานที่เหลืออยู่รวมกันแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ (300,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง/3,500 ล้านบีทียู)ต่อปี และ สนพ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว ในกรณีที่มีปริมาณพลังงานที่แท้จริง “มาก” หรือ “น้อย” จากเดิมตามสัญญา จะจ่ายให้ตามวิธีการคำนวณดังนี้

- (1) “จำนวนเงินสนับสนุนจากกองทุน” ของแต่ละรายการ จะเป็น “ตัวเลข” ที่น้อยที่สุดในกลุ่ม “จำนวนเงิน” ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่มีด้วยกัน 3 ส่วน คือ
 - ส่วนที่ 1 “จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน” เป็นจำนวนเงินเดิมของรายการนั้นๆ ตามสัญญาข้อ 6.1
 - ส่วนที่ 2 “จำนวนเงินลงทุนจริง” เป็นจำนวนเงินในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ค่าใช้จ่ายที่ “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” ได้ใช้จ่ายไปจริงสำหรับการดำเนินงานตามสัญญาของรายการนั้นๆ และมีเอกสารหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 - ส่วนที่ 3 “จำนวนเงินที่กองทุนฯ จะสนับสนุน ” เป็นจำนวนเงินในรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3 ที่คำนวณจาก “ปริมาณพลังงานที่ประหยัด ได้จริง” ของรายการนั้นๆ ในรายงานวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน คุณด้วย อัตรา (..... บาทต่อ กิโลวัตต์ ชั่วโมง/.....บาทต่อล้านบีทียู) ตามสัญญาข้อ 6.1
- (2) คำนวณหา “จำนวนเงินสุทธิ” ที่ “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” จะได้รับในงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) โดยนำ “จำนวนเงินสนับสนุนจากกองทุน” ตามข้อ (1) ของทุกรายการรวมกัน หักด้วย “ผลรวมของเงินสนับสนุนที่ ได้จ่าย ไปในงวดที่ 1 และ งวดที่ 2”
- (3) การพิจารณาคำนวณ “จำนวนเงินสนับสนุนจากกองทุน” และการจ่ายเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ตามเงื่อนไขของสัญญา เป็นหน้าที่ของ สนพ . และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของ สนพ. เป็นที่สิ้นสุด

6.4 การจ่ายเงินตามสัญญานี้ สนพ.จะส่งจ่ายเป็นเช็คในนาม

7. หลักประกันสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญา “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” ได้นำหนังสือค้ำประกัน ของธนาคาร..... เป็นจำนวนเงิน บาท (.....) ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ “จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนฯ ตามข้อ 6.1 มามอบให้ สนพ. เพื่อเป็นหลักประกันสัญญา หลักประกันตามวรรคหนึ่ง สนพจะคืนให้ เมื่อ “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

8. การติดตามงานและการเผยแพร่ผลงาน

- 8.1 “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” ต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตามสมควรให้แก่ สนพ. คณะทำงานฯ และผู้แทนของ สนพ. ในการเข้าไปตรวจงานในพื้นที่ของโครงการฯ
- 8.2 “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” ต้องยินยอมตามความเหมาะสมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ให้ สนพ. และ/หรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเยี่ยมชมการทำงานของระบบ

9. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาของ “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” อันเป็นผลทำให้ “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” ไม่สามารถดำเนินการตามแผนฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา 15 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” มีสิทธิขอขยายระยะเวลา โดยทำหนังสือแจ้งให้ สนพ. ทราบ เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาตามแต่จะเห็นสมควร

10. ข้อโต้แย้ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดร่วมกันแก้ไขปัญหาคข้อโต้แย้ง การเรียกร้องตามสัญญา หรือการผิดสัญญาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องร่วมกันในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ สนพ. จะนำข้อโต้แย้งดังกล่าวเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อพิจารณา การตัดสินถือเป็นที่สุด

11. การบอกเลิกสัญญา

สนพ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

- 11.1 กรณีที่ “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญานี้
- 11.2 กรณีที่อุปกรณ์ และหรือ เครื่องจักร ที่จะปรับปรุงการใช้พลังงานตามขอบข่ายการดำเนินงานชำรุดเสียหาย ทำให้ไม่สามารถตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุงได้
- 11.3 กรณีที่อุปกรณ์ และหรือ เครื่องจักรที่จะปรับปรุงการใช้พลังงานตามขอบข่ายการดำเนินงาน ได้มีการปรับปรุงหรือติดตั้งอุปกรณ์ ก่อนที่จะมีการตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง

- 11.4 กรณีรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 และหรือ ฉบับที่ 2 “รายการ” งานที่เสร็จจริง “น้อยกว่า” ขอบข่ายการดำเนินงาน และ “ปริมาณพลังงาน” ของรายการงานที่เหลืออยู่รวมกันแล้วน้อยกว่า (300,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง/3,500 ล้านบาท/ปี)
- 11.5 กรณีครบกำหนดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 แล้ว “ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน” ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าหรือส่งแต่ไม่ครบถ้วน
- 11.6 กรณีที่ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้จริงใน “รายงานวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน” ของทุกรายการรวมกันแล้วน้อยกว่า (300,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง/3,500 ล้านบาท/ปี)

ในการบอกเลิกสัญญาตามวรรคข้างต้น สนพ. ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน โดย สนพ. มีสิทธิริบหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรและมีสิทธิเรียกร้องให้มีการชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) โดยการชดเชยดังกล่าวจะไม่เกินกว่าวงเงินที่ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน ได้รับไปจาก สนพ

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนอย่างใดๆ ต่อสิทธิ และหรือข้อเรียกร้องอื่นใดที่ สนพ. มีอยู่ตามกฎหมายและหรือภายใต้ สัญญาใดๆ

12. การแก้ไขสัญญา

การแก้ไขสัญญาหรือการยกเว้นสิทธิต่างๆ ตามสัญญา จะมีผลบังคับใช้เมื่อได้กระทำโดยแจ้งชัด และมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือสัญญาฝ่ายละหนึ่งฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

บริษัท

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(.....)

(.....)

.....

.....

ลงชื่อพยาน

ลงชื่อพยาน

(.....)

(.....)

.....

.....

ลงชื่อ..... สนพ.

ลงชื่อ.....ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน